

開札結果

工事名 (業務名)	佐摩農免農道(新三坂橋)橋梁補修工事「調査設計業務委託」			工事場所 (業務場所)	西伯郡大山町今在家		担当部署	建設課	
							開札日時	令和8年7月17日 9時05分	
本人別 委任状	指名業者及び入札 (見積)参加者名	課税 非課税	決定 順位	入札(見積)金額					
				第1回 (円)	第2回 (円)	第3回 (円)	第4回 (円)	摘 要	
	シンワ技研コンサルタント株式会社		8	7,300,000					
	株式会社エスジーズ		5	7,200,000					
	ダイニチ技研株式会社		5	7,200,000					
	株式会社エース・プラン		5	7,200,000					
	株式会社ヨナゴ技研コンサルタント		4	7,150,000					
	株式会社ウエスコ米子支店	課税	1	7,000,000	落札				
	株式会社ヒノコンサルタント		2	7,100,000					
	株式会社アイテック		2	7,100,000					
落札価格(最低入札額に消費税を加算した額)				7,700,000	円	予 定 価 格 8,180,700 円			
最低制限価格				5,453,800	円	最低制限価格(入札書比較価格) 4,958,000 円			
当初契約 (予定)の日 令和8年7月21日	契約業者名	株式会社ウエスコ米子支店			住 所	米子市目久美町32-14			
	指名業者選定理由	大山町建設工事指名業者選定要綱による			着手の日	令和8年7月21日	完成時期	令和9年1月29日	
	備考				[工事(業務)概要] 佐摩農免農道 新三坂橋 橋梁補修工事に伴う調査設計業務委託 新三坂橋:橋長21.5m、幅員8.2m、昭和55年度完成、プレテンション方式PC単純T桁橋、橋梁点検判定Ⅲ 調査:調査計画、現地踏査、形状調査、変状調査、調査結果とりまとめ 設計:設計計画、原因の推定及び健全度評価、補修工法の比較検討、補修詳細設計、施工計画、概算工事費の算出、 報告書作成、照査、設計協議				